Azonositd szam: TIOP-1.2.3-08/1-2008-0035

TAmogatasi Szerzédés
amely létrejott

egyrészr6l a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
tdmogatd {tovabbiakban: Tamogaté) képviseletéberi eljaré Oktatasi és Kulturdlis
Minisztérium Tamogataskezeld Igazgatésdga, mint kézremikséds szervezet (a tovabbiakban
Koézremikdéds Szervezet)

Postacim: Budapest, 1055, Bihari Janos u. 5.
Székhely: Budapest, 1055, Bihari Janos u. 5.
Alairasra jogosult képviselgje: Balogh Arpad

Azonositd szam (tdrzs-szam /Cégjegyzékszam): 329969
Adészam/addazonosité jel: 15329963-2-41

masrészrol

Varosi Kényvtar és Informéciés Kozpont Jaszberény, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 5100 Jaszberény, Bercsényi utea 1.

Székhely/Lakeim: 5100 Jaszberény, Bercsényi utea 1.

Azonositd szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 661661

Addszam/addazonosits jel: 16833414-2-16

Pénzforgalmi szédmlaszam, amelyre a tamogatas utalasra keriil: 11745035-15411695-
10100008

Alairasra jogosult képviselje: Szabd Janosné

Varosi Kényvtar és Mivelddési Kézpont Jaszapati

Postacim: 5130 Jaszapati, Velemi Endre 1t 2.

Székhely/Lakeim: 5130 Jaszapati, Velemi Endre 1t 2,

Azonositd szam (tdrzs-szam/Cégjegyzékszam): 660686

Addszam/addéazonosité jel: 16837061-1-16

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra keriil: 11745114-15409625-

10011001
Alairasra jogosult képvisel6je: Friczné Urban Magdolna

Varesi Kényvtar Jaszarokszallas

Postacim: 5123 Jaszarokszallas, Koztarsasag tér 1,

Székhely/Lakcim: 5123 Jaszarokszallas, Kéztarsasag tér 1.

Azonosité szdm (tdrzs-szam/Cégjegyzékszam): 409656

Adfszam/addazonositd jel: 16836606-1-16

Pénzforgalmi szamlaszdm, amelyre a tAmogatas utalasra kertil: 11745121-15409656-
10160002

Alairasra jogosult képviselgje: Adam Gaborné

Jaszdézsa Kdzség Onkormanyzata

Postacimm: 5122 Jaszdoézsa, Szent Mihaly tér 1,

Székhely/Lakcim: 5122 Jaszdozsa, Szent Mihaly tér 1.

Azonositdé szam (tdrzs-szam fCégjegyzékszamy): 660752

Adészam/faddazonosito jel: 16836826-1-16

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalasra kertil: 11745035-15409704-

10050006 _
Alairasra jogosult képviseldje: Dr. Szerencsés Istvan
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Jészfényszaru Varos Onkorményzata

Postacim: 5126 Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.

Székhely/Lakcim: 5126 Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.

Azonositd szam {torzs-szam/fCégjegyzékszam): 10887-6

Addszamfadoazonositéd jek: 15409728-2-16

Pénzforgalmi szdmlaszam, amelyre a tAmogatas utalasra kerial: 11745035-15409728-
10050006

Alairasra jogosult képviselGje: Gyériné Dr. Czeglédi Marta

Nagykozségi Kényvtar Jaszkisér

Postacim: 5137 Jaszkisér, Jubileum tér 7,

Székhely/Lakeim: 5137 Jaszkisér, Jubileum tér 7.

Azonositd szam (térzs-szam/Cégjegyz¢kszam): 660884

Adoészam/adoazonosits jel: 16838024-1-16

Pénzforgalmi szédmlaszam, amelyre a tAmogatas utalasra keriil: 11745114-15409766-
10080003

Alairasra jogosult képviseldje: Szakalné Torma Eszter

Nagyktizségi Jozsef Attila Mivel6dési Haz és Kényvtar

Postacim; 5055 Jaszladany, Kossuth Lajos u. 110.

Székhely/Lakecim: 5055 Jaszladany, Kossuth Lajos u. 110.

Azonositd szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 409788

Adobszam/addazonosito jel: 15765169-1-16

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalasra keriil: 10700309-47968907-
52000001

Alairasra jogosult képviseldje: Dankd Adrienn

Szent Istvan Egyetem

Postacim: 2103 G6doélls, Pater Karoly u. 1.

Székhely/Lakeim: 2103 Gdddla, Pater Karoly u. 1.

Azonositd szam {torzs-szam fCégjegyzékszam): 230210

Adoszam/adbazonositd jek 15329767-2-13

Pénzforgalmi szamliaszam, amelyre a tamogatés utalasra keriil: 10032000-00282826-
00000000 ’

Alairasra jogosult képviseldje: Dr. Hornok Lészl6

{Kdzremiikdds Szervezet és Kedvezményezett tovabbiakban egyttt: Szerzddd Felek} kozott az
alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

A Tamogaté a Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program {tovabbiakban: TIOP} keretén
beltl TIOP-1.2.3/08/1 ,Kiényvtari szolgiltatisok &sszehangolt infrastruktiira
fejlesztése — ,Tudisdep6-Expressz cimti felhivast tett kozzé, melyre Kedvezményezett
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0035 azonositdé szamon regisziralt, 2008.11.19. napon befogadott
projekt javaslatot nytjtott be, a jelen Tamogatasi Szerzddés mellékletét képezd felhivas és
utmutatd szerint (melyek akkor is a jelen Tdmogatdsi Szerzddés elvdlaszthatatlan részét
képezik, és a Szerzddd Felekre kitelezd érvényliek, ha azok fizikai értelemben a jelen
Tamogatasi Szerzddéshez nem kerillnek csatoldsra), melyet Tamogaté 2009.05.18-an kelt
tamogatd levél szerint tamogatdsban részesitett. A Tamogaté dontése alapjan
Kedvezményezett vissza nem téritendd tamogatasban részesiil,

A jelen Tamogatasi Szerzddés mellékletét képezi, és a Szerzddd Felekre kbtelezo érvényl az
ERFA elszamolhaté koltségek altalanos datmutatdé, amely fizikai értelemben nem keril
csatolasra a jelen Tamogatéasi Szerzddéshez.
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2, Szerzbdés tirgya

2.1. Az Elézményekben meghatarozottak szerint Szerzddé Felek az aldbbi Tamogatési
Szerzodést (a tovabbiakban Szerzddés) katik:

A Szerzddés targya a JaszPortil - Kbnyvtiri "Tudasdep6-Expressz” a Jaszsaghan cim(, a
projekt adatlap é&s annak mellékleteiben, illetve amennyiben iranyadd, az eltérések
listajaban rdgzitett projekt {a tovabbiakban: Projekt) elszdmolhatd koltségeinek az Eurépai
Regiondlis Fejlesztési Alapbdl és hazai kbzponti kéltségvetési eldirdnyzatbdl vissza nem
téritendd tamogatas formajaban torténé finanszirozéasa.

Kedvezményezett kotelezi magat arra a jelen Szerzédés aldirdsdval, hogy a Projektet a
vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen, kelld alapossaggal, hatékonysiggal és gondossaggal
megvalésitja, illetve a 16/2006. {XiI. 28) MEHVM-PM ecgylitics rendeletben régzitett
feltételek fennallasa esetén az ott eléirt moédon a kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a
Koézremtikddé Szervezetet, az Eurépai Unids Kézbeszerzési Koordinacids és SzabAlyosséagi
Egységet (a tovabbiakban EKKE), és a Tamogatot bevonja.

2.2. A Kedvezményezett haladéktalanul kdteles jelenteni a Koézremtikédé Szervezetnek
minden colyan kériilményt, amely a Projekt megvaldsitasat, a tdmogatés céljanak elérését
veszélyezteti, ha a Projekt megvaldsitisa részben vagy egészben meghitisul, tartés akadalyba
ltkézik, vagy a palydzatban, illetve a jelen Szerzddésben foglalt Gtemezéshez képest
késedelmet szenved, illetve ennek bekdvetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyijtott
barmely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban kézolt tényekben bekdvetkezd
valamennyi valtozast a Kedvezményezett az Altaldnos Szerzédési Feltételek rendelkezései
szerint, annak bekdvetkeztét kdvetéen haladéktalanul kiételes bejelenteni, és a bejelentéshez
kételes a modositott dokumentumot csatolni, A bejelentési kételezettség fentiek szerinti
teljesitésének elmulasztasa szerzddésszegésnek mindsiil.

2.3. A jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzddési Feltételek az
Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program keretén
beliil TIOP-1.2.3/08/1 ,Koényvtari szolgaltatasok Gsszchangolt infrastruktiira fejlesztése —
sludasdepo-Expressz cimii felhivas keretében tamogatasban részesitett
kedvezményezettekkel kdtendé tamogatasi szerzddésekhez” (tovabbiakban ASZF) amelyet a
Kbézremkddd Szervezet a jelen Szerzddéssel egyidejlleg egy példanyban bocsat a
Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalositasanak idébeli litemezése és helyszine

3.1. A Projekt el6készitése és a projekt kezdete

A Projekt elékészités koltségel elszamolhatdsaganak kezdd idépontja: 2008. 06, 30,

A Projekt elékészitési kiltségei elszdmolhatosaganak zard idépontja: 2009, 06. 30.

Projekt elékészités cimén a palyazati felhivas megjelenésének napjatdl a témogatédsi
szerzddésben rogzitett projekt megkezdésének napjat megeldzé napig terjeds iddszakban
felmertilt (fizikailag teljesitett) és kifizetett (pénzligyileg teljesitett), a palyazati itmutatéban

meghatérozott tevékenységekkel kapesolatos kiadasokat lehet elszamolni.

Az clokészités koltségeit egy alkalommal, az elsd kifizetési kérelem benyijtasakor van
lehetdség elszamolni, azok késébbi kifizetési kérelembe nem allithatéak be.

A Projekt megvalositasi iddszakanak tervezett kezdé idépontja: 2009, 07, Q1.

3.2. A projekt megvalositasa utan felmeriilt kdltségek elszamolhatiséga



A Projekt megvaldsitassal Osszefiiggd koltségel elszamolhatésdganak kezdé idSpontja (a
projekt megvaldsitdsanak kezdete}: 2009, 07. 01.

Amennyiben & Projekt megvaldsitas kezdd idépontja a tervezett iddponttdl eltér, azt a
Kedvezményezett koteles haladéktalanul bejelenteni.

A projekt koltségei elszamolhatosaganak zard idépontja (A projekt megvalositasanak befejezd
datuma): 2010. 06. 30.:

A Projekt keretében a megadott iddintervallumok alatt felmeriiit és kifizetett kiadasokat
lehet elszimolni.

Az el6készités és a megvalositas idoszaka egymést nem fedheti,
3.3. A Projekt megvalositasa, befejezése &s lezarasa
3.3.1. A Projekt fizikai megvaldsitasanak legkésébbi idépontja: 2010. 06. 30,

3.3.2. A Projekt fizikai megvalositisanak napja az a nap, amelyen a péalyazatban
meghatarozott feladat, cél a palyazati kiirdsban foglaltaknak megfelelden, szerzGdésszeriien
teljestilt.

3.3.3. A zard projekt eldrehaladasi jelentés és az utolsé kifizétési igénylés benyijtasanak
hatarideje: a Projekt fizikai megvaldsitasatél szamitott 90. nap, de legkés6bb: 2011. marcius
31.

A Projekt akkor tekinthetd befejezetinek, ha a KozremUkodé Szervezet a Kedvezményezett
zard projekt eldrehaladasi jelentését és utolsod kifizetési igénylését elfogadta.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthetd lezartnak, ha a jelen Szerzédésben vallalt valamennyi
kotelezettség teljesiilt, és a Kedvezményezett a kotelezettségek megvalésulasanak
eredményeirsl sz616 beszamoldja (utolsé projekt fenntartasi jelentés) benyujtasat kdvetGen
annak Koézremkdds Szervezet altali jovahagydsa megtortént, és/vagy a zardjegyzékényv
elkészilt.

3.3.5. A Projekt keretében a 3.3.1. pontban a fizikai megvalositasi hataridéig felmertilt (
fizikailag teljesitett) koltségek szamolhatok el. Az ezen idSpontot kovetéen - kivétel a
kényvvizsgalat dija - keletkezett kdltségre tamogatas nem foly6sithato.

A kételezd kényvvizsgalat kéltségének pénzigyi teljesitése legkésdbb a jelen szerzddés 3.3.3.
pontjaban rdgzitett zaré projekt elrehaladési jelentés benyujtasi hataridejének napjan meg
kell hogy térténjen.

3.4. Kedvezményezett vallalia, hogy a Projektet a Palyazatban (24. melléklet)
meghatarozott megvalositasi helyeken megvalésitja, és azt a fenntartdsi idoszak alatt
ugyanezen a helyeken fenntartja.

4. A Projekt kdltsége, a tAmogatés forrasa és Osszege

4.1. A Projekt 6sszkoltsége

A Projekt Ssszkdltsége 70 000 000 Ft, azaz hetvenmillié forint.

4.2, A Projekt elszamolhatd Gsszkoliségei

A Projekt elszamolhaté dsszksltsége 70 000 000 Ft, azaz hetvenmillié forint.



A projekt 6sszkoltsége az egyes Kedvezményezettck vonatkozdsaban az alabbiak szerint
alakul;

Megnevezés Elszamolhatdé kiltség dsszesen
Varosi Konyvidar és Informaciés Kozpont | 25 883 388
Jaszberény

Varosi Koényvtar és Mivelodési Kodzpont | 7 682 354
Jaszapati

Varosi Kényviar Jaszarokszallas 5 666 147
Jaszdozsa Kézség Onkorméanyzata 5138 254
Jaszfényszaru Varos Onkormaéanyzata 4 065 465
Nagykozeégi Konyvtar Jaszkisér 5 607 537
Nagykdzségi Jozsef Attila Mivelddési Haz és | 5 560 017
Kényvtar

Szent Istvan Egyetem 10 396 838
Osszesen 70 000 000

A Projekt elszamolhaté koltségeit jelen szerzédés az 1. szamn melléklete, az elszdmolhatd
kéltségek részletezését és annak szbveges indoklasat a 2. szami melléklet tartalmazza.

Ha a Projekt elszamolhat6é 8sszkoltsége a tervezetthez képest csbkken, a tervezett célok
megvalésitasa meliett, a tAmogatasi dsszeget is aranyosan csékkenteni kell,

Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalositdsa sordn kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak kotelezettség terheli, a Projekt megvaldsitasat célzo, utolsd kézbeszerzési
eljaras befejezését kbvetden, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre juté tamogatést a
projekt adatlapban meghataroztak, barmely kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden a
Kozremuksdd Szervezet kezdeményezheti a megitélt tamogatds csdkkentését a szallitol
szerzddéssel le nem fedett tAmogatés Osszegével.

Nem keriill sor a szallitdli szerzddéssel le nem fedett tamogatas clvondsara, ha a
Kézremukéds Szervezet erre iranyulé felszolitasaban megjeldlt hataridében és modon a
Kedvezményezett indokolja, hogy a szallitéi szerzddéssel le nem fedett tamogatés
felhasznalasa a Projekt céljninak elérése érdekében sziikséges és az indoklast a
Kézremukodd Szervezet elfogadija.

Amennyiben a Projekt megvalésitasa soran, az elszimolaskor bemutatott és elfogadott
tényleges koltségek meghaladjak a tervezett koltségeket, a Kedvezményezett cbben az
esetben is kizarolag a jelen Szerzédésben foglalt taAmogatéasi 6sszegre jogosult.

Epitési beruhazas esetén a Kedvezményezett a projekt tartalék terhére kételes a beruhéazas
becsiilt értékének maximum 8%-at kitevd szerzddéses tartalékot kikétni, A jovahagyott
projekt tartalék fennmaradd részét a Kozremukddoé Szervezet elbzetes jovahagyasaval
hasznalhatja fel a Projekt érdekében felmeriilé tobbletkiadasokra.

4.3. A Projekthez felhasznalasra kertild forrasok

A Projekihez felhasznalasara keriilé forrasok részletes bontasat a jelen Szerzddés 3. sz.
melléklete tartalmazza.

4.4. A tamogatas Osszege és mértéke

A tamogatas mértéke a Projekt elszamolhato Osszkoltségének 100 %-a, de legfeliebb 7G 000
000 Ft, azaz hetvenmillid forint.

A megitélt tamogatds az egyes Kedvezményezettek vonatkozasaban az alabbiak szerint
alakul.

Megnevezés Maximalis Megitélt tamogatas | Tamogatési
tamogatas maximalis mértéke | intenzitas

az elszamolhat6

kéltségek aranyédban
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Varosi Kényvtar és Informéciés Kdzpont | 25 883 388 | 100 % 100 %
Jaszberény

Varosi Kényvtar és Muvel6dési Kézpont | 7 682 354 100 % 100 %
Jaszapati

Varosi Kdnyvtar Jaszarokszallas 5 666 147 100 % 100 %
Jaszdozsa Kozség Onkormanyzata 5 138 254 100 % 100 %
Jaszfényszaru Varos Onkorméanyzata 4 065 465 100 % 100 %
Nagykoézségi Kényvtar Jaszkisér 5 607 537 100 % 100 %
Nagykozségi Jozsef Attila Mlvelddési | 5 560 017 100 % 100 %
Haz és Konyviar

Szent Istvan Egyetem 10 396 838 | 100 % 100 %
Osszesen 70 000 000

Amennyiben a jelen Szerz6dés megkdtésekor hatalyos AFA szabalyozas a jelen Szerzddés
hatalya alatt valtozik, a hatélyos szabalyozéds a jelen Szerzddés AFA-ra vonatkozd
rendetkezéseit a Szerzodé Felek minden killén nyilatkozata, szerzédés-modositasa nélkiil
modositja. Amennyiben az AFA mértéke csékken, a tamogatds Osszege is cstkken,
amennyiben az AFA mértéke né, a tamogatés 6sszege nem ndvelthetd.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerzédés szerint megilleté tamogatas az ARA
dsszegét nem foglalja magéban, a Projekthez kapcsolodd AFA fizetési kotelezeitség a
Kedvezményezettet terheli.

A Kedvezményezett a projekt keretében elbleg igénylésre jogosult. Az igényelhetd elSleg
legmagasabb mértéke a megitélt tamogatas dsszegének 35%-a.

Az igényelheté eléleg legmagasabb d8sszege 24499 994 Ft azaz huszonnégymillio-
négyszazkilencvenkilencezer-kilencszazkilencvennégy forint.

Megnevezés Igényelhet6 eldleg legmagasabb Osszege tagonként

Varosi Koényvtar és  Informacios

Ktézpont Jaszberény 9 059 185 Ft
Varosi Koényviar és  Muvelddési

Kozpont Jaszapati 2 688 823 Ft
Varosi Konyvtar Jaszdrokszallas 1983 151 Ft
Jaszdozsa Kozség Onkormanyzata 1 798 388 Ft
Jaszfényszaru Varos Onkormanyzata 1422 912 Ft
Nagykdzségi Kényviar Jaszkisér 1 962 637 Ft
Nagykozségi Jozsef Attila Muvelddési

Haz és Konyvtar 1 946 005 Ft
Szent Istvan Egyetem 3 638 893 Ft
Osszesen 24 499 994 Ft

Amennyiben a Kedvezményezett az clbleget tébb részletben kivanja igénybe venni, az
eléleglolyositas feltétele a Tamogaté részérdl elfogadott likviditasi terv csatolasa az
elblegigényld dokumentumhoz.

Utolagos elszamolas céljiabdl kdzbenso kifizetési igénylés akkor nytijthatd be, ha az igényelt
tamogatas Osszege meghaladja a megitélt tamogatas 10%-at, és legalabb 100 ezer forintot.

Amennyiben a Kedvezményezettek javéra elbleg keriilt folydsitasra, és a kiztes kifizetés Osszege (a koztes
kifizetés Bsszege nem tartalmazza a kifizetett eldleg dsszegét), eléri a megitélt timogatds 60%-41, azt kbvetben
keriil sor az elszémoldsra, az elbleg dsszegének erejéig. Az cldleg teljes Bsszegének elszdmoldsat koveten a
tovabbi elszam oldsra benydjtott szamldk alapjan igényelt és jévahagyott tdmogatds kifizetésre kerill.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett cléleget, abban az esctben nincs lehetéség
szallitdi finanszirozasra,

Amennyiben az igénybe vehetd, barmely forrasbol szarmazd tamogatas meértéke valtozik, a
Kedvezményezett errdl a Kdzremtkddd Szervezetet haladéktalanul értesiteni kiteles,
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8. A Projekt megvaldsitdsinak szimszeriisitheté eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tamogatast a 4. sz, mellékletben
meghatérozott szamszerGsitheté eredmények/mutatok/indikatorok elérése érdekében
jogosult és egyben kételes felhasznalni. Kedvezményezett a szamszerQsithet eredményeket
teljesiteni koteles., ‘

6. Biztositékadasi kételezettség:

Kedvezményezett a jelen Szerzédés 5 sz. mellékletében meghatarozott biztositéko(ka)t
nyujtja. Az 5 sz melléklet az ASZF, a felhivas, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltak szerinti szabalyszert benyujtasatdl valik a jelen Szerzédés részévé.

7. Zard rendelkezések

7.1. Jelen Szerz6dés 23 oldalon és 11 db eredeti példanyban késziilt. A jelen
Szerzédéshez csatolt 24 db melléklet, és a jelen Szerzddéshez fizikai értelemben nem csatolt,
de a jelen Szerzdédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a projekt adatiap
és annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzidés
elvalaszthatatlan részei fiiggetleniil attél, hogy azok a jelen Szerzdéshez ténylegesen
csatolasra keriiltek-e,

7.2. Ha a Projektet tdbb kedvezményezett valésitja meg (konzorcium), a
kedvezményezettek egymas kézti, valamint a Koézremtkods Szervezet, illetve a Tamogaté és
a kedvezményezettek kozti viszonyokat a Szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezd
konzorciumi egylttmtkoddési megallapodas tartalmazza.

7.3. A Kedvezményezett a jelen Szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a jelen Szerzédés
tartalmat, az ASZF-t, és a vonatkozd jogszabalyokat ismeri és magara nézve kételezbnek
ismeri el, és tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozd
jogszabalyok mddositasaval, illetve 0j jogi szabélyozas bevezetésével minden kiilén
intézkedés nélkill médosulnak.

7.4.  Amennyiben a Tamogatdé vagy a Kézremtikéds Szervezet barmely, a jelen Szerzidés
alapjan keletkezd bejelentési, jelentéstételi, tajékosztatdsi kotelezettség, vagy igénylés
teljesitéséhez formanyomtatvanyt bocsat rendelkezésre (igy killéndsen a Projekt tényleges
megkezdése napjanak bejelentése, eldlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt elérehaladasi
jelentés, szerzodésmodositas Kedvezményezett altali kezdeményezése, felhatalmazés
azonnali beszedési megbizas benyfljtasara stb.), szerzdésszeri teljesitésnek kizardlag a
formanyomtatvany hasznalata mindsiil. A formanyomtatvanyok a Tamogatd és/vagy a
Kézremiikddo Szervezet honlapjardl tdithetok le.

7.5. A Szerz6dé Felek a jelen Szerzédés idotartamaéra kapcsolattartot jeldlnek ki, A
kapcsolattarté nevérél, postacimérdl, telefon és telefax szdmardl és elektronikus levélcimérdl
a jelen Szerzodés alairaséaval egyidejlileg, valtozds esetén pedig a valtozast kovetéen
haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

7.6, A Kedvezményezett és a Kozremkodd Szervezet hivatalos kommunikéacioja
szerzddéstél valdé  elallas  esetében  személyes dokumentum atadés/atvétellel vagy
tértivevényes levelekkel valésuthat meg.

7.7. A jelen Szerzédés hatalyba lépésének napja megegyezik a szerzédést koto felek kdziil
az utolséként alairé alairdsanak napjaval, Jelen szerzddés a zard projekt fenntartasi jelentés
elfogadasinak napjat kévetd nappal hatélyat veszti.

7.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy — a személyes adatok védelmérdl és a kozérdekd
adatok nyilvanossagarél szlo 1992. évi LXIIL tdrvény eldirdsainak megfeleléen - a projekt
adatlapon feltiintetett projekticlelds, illetve a Projekt megval6sitasaban résatvevo személyek,
személyes adataiknak a Tamogaté és a Kézremikdds Szervezet altal torténéd kezeléséhez
{ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat, nyilvAnossagra hozatalat is) kifejezetten
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hozzajarultak. Ennek alapjan Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fenticknek megfeleld kezelése az érintettek hozzajarulasaval torténik.

7.9. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd magyar €s eurdpai
uniés jogszabalyok rendetkezései az iranyadok.

2 10. A Kedvezményezett képviseletében alaird személy(ek) kijelenti{lk} és cégldvonatukkal,
valamint alairasi cimpéldanyaikkal igazoljafk), hogy tarsasagi dokumentumaik/alapito
okiratuk alapjan, a jelen Szerzbdés bevezets részében feltiintetettek szerint jogosult(ak) a
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennck alapjan a jelen Szerzddés
megkotésére és alairfsara. Alaird képviseld(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testiileti szerveifk)
részérdl a jelen Szerzddés megkotéséhez sziikséges felhatalmazasokkal rendelkezik{nek),
tulajdonosai(k}) a tamogatasi joglgyletet jévahagytak és harmadik személyeknek
semminemtl olyan jogosultsaga nincs, mely a Kedvezményezett részérdl megakadélyozni
vagy barmiben korlatozna a jelen Szerzddés megkotését, ¢s az abban foglalt kdtelezettségek
maradéktalan teljesitését.

7.11. Jelen Szerzddéshez kapcsolodd jogvitak esetére Szerzddd Felek a Févarosi Birdsag
illetékességét kotik ki.

Szerzddd Felek a jelen Szerzddeést atolvastak, és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezdt alairtak.
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Melléklete k:

{. sz, melléklet - A Projekt elszdmolhat6 kltségei

2. sz, melléklet - A Projekt Elszémothato koltségek részletezése, és annak szoveges indoklasa
3.sz.melléklet- A Projekt forrdsai

4, sz, melléklet - A Projekt szémszerdsithetd eredmdényei

5. sz. melléklet - Biztositékokra vonatkozd nyilatkozatok, szerzddések, megétlapoddsok

6. sz. melléklet - A kedvezményezett — Kkoltségvetési szerv, oOnkormdényzat, egyhdz, felsdoktatasi

intézmény, kdzalapftvény, 100% éllami tulajdonban 1évd gazdaségi tirsasdg kivételével — alapitd (Iétesitd)
okirata, illetve a killon jogszabaly szerinti nyilvéntartdst igazol6 okirata

7. sz. meltéklet - A pénzligyi elszdmolds részietes szabdlyai

8. sz. melléklet - Konzorciumi megéllapodés megvalésitashoz (amennyiben relevians)

9. mellékelt - Kdzbeszerzési terv

10. sz. melléklet - A projekt megvalositdsanak elinditdsahoz szitkséges  Usszes jogerds hatdségi

engedély, vagy azok megadésara vonatkoz6 kérelmek benytjtésdt igazol6 dokumentumok

11. sz. melléklet - A palyazé nevében alafrasra jogosult — koltségvetési szerv, dnkorményzat, egyhdz,
felsdokiatdsi intézmény, kozalapltvany, 100% allami tulajdonban 1év gazdasagi tarsasdg kivételével — bank Altal
igazolt, kbzjegyz4 altal hitelesitett vagy ilgyved altal ellenjegyzett alairas mintdja

12. sz, melléklet - A projektgazda beruhdzéssal érintett ingatlandn fennallé tulajdonjogdt igazolo, 60
napnél nem régebbi tulajdoni lap, vagy amennyiben az ingatlan nem tartozik és nem is kerill a projekigazda
tulajdondba, a tulajdonosnak a beruhdzés megvaldsitdsihoz (brténd hozzajaruldsat igazol6é dokumentum, amely
megjelsli a projekigazdénak az ingatlannal kapcsolatos jogat.

13. sz. melléklet - Amennyiben a projektgazda feltételes kizbesze rzési eljardst folytatott le/ kezdett
meg, a lefolytatolt / megkezdett feltételes kozbeszerzési eljards dokumentécidja, a megjelent hirdetmény, az
ajéniatok elbiraldsanak befejezésekor késziteit Osszegezés, jogorvoslati eljdrds esetén a Kozbeszerzési
Dintébizottsag hatarozata, valamint a véllalkozéi szerzddés

14, sz. meliéklet - Nyilatkozat koztartozés mentességrdl

15. sz. mellékiet - Nyilatkozat a megkétendd Témogatssi Szerzbdés alapjan nydjtott thmogatdst
megelBzden kapott csekély dsszegh (de minimis tipust) tdmogatdsokrél

16. sz. melléklet - 2007. évi éves beszdmolé

17. sz. melléklet - Kitslist Orszagos Témogatdsi Monitoring Rendszer adatlap

18. sz. melléklet - Nyilatkozat arrél, hogy hatarozatban eldirt teljesitetlen kételezettsége nincs a projekt

megvalositdsdnak helyszinén illetékes szerveknél

19. sz. melléklet - Kiviteli tervdokumentécio vagy a kivitelezdst tendereztetésre clkészitett miiszaki
tervdokument4cié (amennyiben relevans)

20. melléklet - Elslegigénylésrdl sz616 nyilatkozat - amennyiben relevéns: Tomogaté altal elfogadott
likviditasi terv :

21, sz melléklet - Kozzétételi kérelem (sablon); ha nem relevéns, akkor nyilatkozat ennck tényérdl)
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22, sz. melléklet —

A Kedvezményezett nyilatkozata arrdl, hogy a TIOP 1.3.1. kontrukcié keretében ....

infrastrukiura fejlesztésére timogatdsban nem részesiiIft),

23. sz. melléklet -

24, sz. meligklet -

A timogatis fogadéséira, elkillonitett kezelésére nyitott bankszamlardl sz616 igazolds

Pélyézat
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Altalanos Szerz6dési Feltételek

az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Tarsadalmi Infrastruktiira Operativ Program TIOP-
1.2.3/08/1 felhivas keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kétendd
tamogatasi szerzodésekhez

1. Altalanos rendelkezések

Jelen Altalanos Szerzédési Feltételek (tovabbiakban ASZF) hatalya az Uj Magyarorszag
Fejlesztési Terv Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program TIOP-1.2.3/08/1 felhivas
keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel megk&tott valamennyi tamogatési
szerzddésre (a tovabbiakban Szerzédés) kiterjed.

Az ASZF szerzédési feltételnek mindsiilnek, amelyeket a Kedvezményezetl az adott
tamogatas igénybevételére vonatkozé Szerzddés alairasakor fogad v agy a palyazat
benytjtasakor fogad el.

Amennyiben az ASZF és a Szerzédés azonos targy( elbirasai kdzott barmilyen eltérés van, ez
utébbi rendelkezései lesznek iranyaddk.

Jelen ASZF-ben hasznalt fogalmak a Szerzddésben foglaltak szerint értelmezendok.

2. Projekt Végrehajtasi Egység ,

2.1. Amennyiben a Téamogaté a felhivasban eldirta, a Kedvezményezeit a Projekt
lebonyolitasaért felelés projekt végrehajtasi egységet (a tovabbiakban PVE) koteles
létrehozni, A Kedvezményezett a SzerzGdés hatalyba 1épésétdl szamitott legkésbbb egy
hénapon belill koteles értesitést kitldeni a Kozrem(kddsé Szervezet részére, amelyben
beszamol a PVE felallitasardl, szervezeti elhelyezkedésérdl és struktirajardl, az egységet
alkoté munkatarsak munkajogi statuszarol és szakmai hatterérél (Gnéletrajz}, valamint a
mukodtetés feltételeinek biztositasanak modjardl.

2.2. A Kedvezményezett koteles a PVE mikddésének biztositasara a Projekt teljes
megvalositisa alatt, mely kotelezettség teljesitésérél a helyszini ellenérzések soran a
Kézrem(ikods Szervezet jogosult meggy6zbdni. A PVE munkatarsainak valtozasardl a
Kedvezményeczett a véaltozast kovetd 5 munkanapon belil tajékoztatja a Kozremiukodd

Szervezetet,

3. Projekt megvalositishoz kapcsolddé beszamolasi/ jele ntéstételi
kiételezettségek

3.1. A Kedvezményezett a Szerzddés megkotésétél hat havonta legalabb egy alkalommal
koteles elektronikusan / és papir alapon elorehaladasi jelentést benyQjtani a Kdzremtkddo
Szervezet részére. A projekt elérehaladasi jelentés beadasanak hatarideje a jelentés targyat
képezé id6észak utolsod naptéari napjatoél szamitott 10. munkanap. Az elérehaladasi jelentés
formanyomtatvanya a Tamogatd honlapjarél letdlthetd (www.nfu.hu).

3.2. Amennyiben a tamogatds nem éri el a 10 milli6 forintot, vagy a Projekt
megvaldsitasanak iddtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetien
elérehaladasi jelentést (zard projekt eldrehaladasi jelentés) nynjt be a Kézremikodd
Szervezethez.

3.3. A projekt elérehaladast jelentéshez az alabbi, az clorehaladast  igazold

dokumentumokat kell csatolni:

- Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében kbzbeszerzési eljaras lefolytatasara
kételes lefolytatott kdzbeszerzési eljaras ajanlati, részvételi, illetve ajaniattételi felhivasat,
az ajanlatok elbirdldsanak befejezésekor készitett $sszegezést, jogorvoslat esetén a
Koézbeszerzési Dontbbizottsag hatarozatat, valamint, amennyiben a Kbt. azt eloirta, a
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hivatalos kozbeszerzési tandcsado igénybevételének igazolasat, ha azokat az
elérchaladasi jelentés benytjtasat megeldzéen még nem nyijtotta be.

. a tajékoztatassal és nyilvanossaggal kapcsolatos kotelezettségek teljesitését igazold
dokumentumokat {pl. plakatrdl vagy tablardl, rendezvényrdl készitett fénykép, kiadvany
egy példanya, sajtéhirdetések, radié vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus
formatumban, valamint minden egyéb tajékoztatassal Cs nyilvanossaggal Osszefliggd
dokumentum stb.).,

. tovabbi - a projekt eldrehaladasi jelentés formanyomtatvanyan meghatarozott -
dokumentumokat,

34 A Kozremiikddd Szervezet és a Tamogaté ezen kivill barmikor jogosult a
Kedvezményezettdl a Projektre vonatkozoan barmilyen informaciét kérni, a Kedvezményezelt
pedig kételes azt megadni.

3.5. A Kedvezményezett a Szerzédésben megjelslt idépontban zard projekt elérehaladasi
jelentést nyajt be a Kozremukdds Szervezethez (a zaré projekt elérehaladast jelentés
formanyomtatvanya letditheté a Tamogatd honlapjardl).

3.6. Beruhazasi projektek esetében a beruhazas fizikai megvaldsitasat kovetden 5 évig,
kis- és kozépvallalkozasok esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartasi
jelentésben kell beszamolnia a Szerzédés teljesiilésérdl, a projekt mikddtetése soran
tervezett és az elért szamszeriisithetd eredményekrol.

Kedvezményezett fenntartasi jelentés beadasara a Szerzédés hatalya alatt évente egyszer, a
mérleg benyjtasi hataridejétol szamitott 15 napon belil kotelezett.

Amennyiben a Kedvezményezetinek tovabbfoglalkoztatasi kotelezettsége all fenn, akkor a
Projekt befejezetését kovetben az Gtmutatoban meghatarozott idépontban a kitelezettség
teljesitésérdl be kell szamolnia a Kézremilkédé Szervezetnek. A [étrehozott humaéan
fejlesztésrél a Projekt befejezését kdvetéen a Kedvezményezett évente koteles jelentést
késziteni és benyQjtani a Kdzremiikédd Szervezet részére.

4. Biztositékok

4.1. A Kedvezményezett a Szerzbdés alairasaval nyilatkozik, hogy nem &ll az ASZF Kizarés
a pélyazati lehetdse gekbél 9.2.3. pontban meghatarozott kizaras hatalya alatt.

4.2, A Kedvezményezett a Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy nem &ll fenn olyan
harmadik személy iranyaban fennalls kitelezettség, amely a tamogatassal 1étrejott Projekt
céljanak megvaldsulasat meghitsithatja, illetve amely a Kedvezményezett biztositékadasat
korlatozza.

4.3. A 281/2006. (XIL. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett
esetében a Kedvezményezett jelen Szerzddés aldiraséaval kijelenti, hogy amennyiben a Projekt
részben vagy egészben meghitsul, illetve ha a tamogatast szabalytalanul hasznalja fel, a
tamogatast visszafizeti.

4,4, A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett
esetében a Kedvezményezett jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy amennyiben a Projekt
részben vagy egészben meghiusul, illetve ha a tamogatést szabéalytalanul hasznalja fel, a
tamogatast visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerzodes alafrasaval tudomasul veszi,
hogy armennyiben visszafizetési kotelezettségét elmulasztja, a visszafizetendd tamogatas a
szamara a kozponti koltségvetésbdl biztositott tamogatasbol levonasra keril.

4.5, A tamogatas (beleértve az eloleget) folydsithsara mindaddig nem kertilhet sor, amig a
biztositékok a Szerzédésben meghatarozottak és a jogszabalyokban foglaltak szerint
rendelkezésre nem alinak.

4,6. A 281/2006. {(XI1.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztositékok ertékének fedeznie
kell legalabb a tamogatas Beszegét, a palyazati ttmutatoban meghatarozottak szerint.
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4.7, Amennyiben a Szerzédés modositasra kerfll, a biztositékokra vonatkozo
dokumentumokat is — szlikség esetén — modositani, kiegésziteni kell.

B. Tamogatis kifizetése

5.1. Eléleg

Amennyiben a felhivasban eldleg igénybevételét lehetévé tették, eldleget a Szerzddés
hatalyba lépésének napjatél lehet igényelni a KoézremOkdds Szervezetnél. Ha fethivasban
lehetdvé tették, cléleget tdbb részletben is lehet igényelni, illetve folydsitani. Elbleg csak
azon projektelem(ek)re vehetd igénybe, amelyek esetében nincs kozvetlenil a szallito(k)
részére torténd kifizetés.

A Kozremikods Szervezet az eldleg Gsszegét a tamogatasi szerzédés megkOiésétol, vagy a
szerzddéskitést kovetden a Kedvezményezett &ltal benyujtott elélegigénylésrdl sz6l6
nyilatkozat (Elblegfizetési Kérelem) beérkezésétdl szdmitott 15 napon belill atutalja a
Kedvezményezett SzerzGdésben megieldlt bankszamlijara. Eloleg folydsitaséra, a
Kedvezményezett altal meghatarozott litemezésben, tobb részletben is sor keriilhet.

Az eldleg igénylés elfogadasanak feltétele, hogy a Szerzédésben meghatarozott biztositekok
rendelkezésre alljanak,

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett eldleget, azonban az eldleg kifizetését kovetd 6
hénapon beliil nem nyijtotta be az elsé kifizetési igénylést, illetve a benyujtott kifizetési
igénylés a tamogatds nem rendelietésének megfeleld hasznalatit bizonyitja, a
Kedvezményezet kételes a korabban kifizetett elSleget visszafizetni. A visszafizetes
teljesitéséig kdzbensé kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

5.2. A tamogatés folyositasa

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést — a Szerzddés hatalyba lépését kovetden - a
Kézremikddd Szervezethez nyiijtja be.

A tamogatasok folydsitasa a palyazati kiiras fliggvényében az aldbbi forméban térténhet:

a) Utéfinanszirozas: A tamogatas folydsitasa kozvetleniil a Kedvezményezetinek - illetve

engedményezés esetén az engedményesnek - a Szerzédésben —megjellt
bankszamlajara torténd utalassal térténik, a kézlemény rovatban az azonosité szam
felttintetésével;

b) Szallitéi finanszirozas: A tamogatas folydsitasa kozvetleniil a szallité részére t6rténd
kifizetéssel — illetve engedményezés esetén az engedményesnek - térténik a
Kedvezményezettet terheld, a szamla tamogatason fellili Gsszege kifizetésének
igazolasa mellett;

Utéfinanszirozasi idékézi kifizetési igénylés akkor nynjthatd be, ha az igényelt thmogatés
dsszege meghaladja a megitélt tamogatas 10%-4t, és legalabb a 100.000 Ft-ot.

5.3, A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:

- olyan szamlak, vagy egyéb, a gazdasagi eseményt hitelesen dokumentald bizonylatok
{tovabbiakban: szamla), amely alapjan az igényelheté tamogatas 100.000 Ft-nal
nagyobb, a szamlak hiteles méasolatat,

- kizardlag 25 millid forintnal kevesebb tamogatéssal megvalésuld projektek esetén
olyan szamlak, amely alapjan igényelheté tdmogatas 100.000 Ft-nal kisebb, a
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Kedvezményezett nyilatkozatat arrdl, hogy a benytjtott kifizetési igényléshez
kapesolédd  elszdmolasck alapbizonylatai valés  koltségeken alapulnak és a
tamogatott Projekt kapcsan meriiltek fel (100.000 Ft alatti tamogatastartalmna
szamlak szamladsszesitdje, letdlthetd a Tamogatd honlapjarél),

- legalabb 25 millié forint tAmogatassal megvalésuld projektek esetén olyan szamlak,
amely alapjan igényelhetd tamogatdas 500.000 Ft-nal kisebb, a Kedvezményezett
nyilatkozatat arrél, hogy a benytjtott kifizetési igényléshez kapcsolddd elszamolasok
alapbizonylatai valés koltségeken alapulnak és a tamogatott Projekt kapcsan
meriiltek fel {500.000 Ft alatti tdmogatastartalmit szamlak szamladsszesitdje,
letélthetd a TaAmogatd honlapjardl),

- a szamlak csoportositasat szolgald egyéb szamladsszesitbdket (a szamladsszesitdk
letdltheték a Tamogaté honlapjarél},

- az 5.2. a} pont szerinti fizetési forma esetén a szamlak kifizetését igazold
dokumentumok Kedvezményezett altal hitelesitett masolatat,

- az 5.2, b) pont szerinti fizetési forma esetén a szdmldhoz kapcsolédd
teljesitésigazolast, valamint a szamla tamogatison fellili Gsszegének kifizetését
igazold dokumentumot,

- 250 millié forintot meghaladd tamogatassal megvalosuld épitési beruhazas esetén
flggetlen mérnék nyilatkozatat, amely igazolja, hogy az épités a terveknek
megfelelden halad, és tartalmazza a munka késziiltségi fokat,

- A tamogatd altal a pénziigyl Gtmutatéban meghatarozott egyéb dokumentumok.

5.4, A szamlak azonosithatésiga érdekében a Kedvezményezett kiteles:

- a szamlan alairdsaval igazolni a vasarolt termék megvételét, hasznalatat vagy a
szolgaltatas igénybevéielét, feltlinteti a Projekt regisztracidés szamat, és a ,tamogatas
clszdmolasara benyQjtasra kertlt” széveget. A szAmlamasolatnak ezen informéaciékat
mar tartalmaznia kell A szdmlaméasolaton a Kedvezményezetinek cégszerti
alairasaval kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti szamlaval;

- a szamladsszesitot egymast kivetd, megszakitas mentes folyd sorszimozéissal ellatni,
egyértelmien feltiintetve az abban szerepld széamlak altal lefedett elszamolasi
iddszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt cimét és szamat;

- idegen nyelv( széinla esetén a Kedvezményezett cégszeri alairidsaval ellatott, a fobb
megnevezések magyar nyelvi forditasat tartalmazd masolatot is mellékelni kell.

55, A KizremiOkddd Szervezet a beérkezéstdl szamitott 30 - szallité részére tirténd
kézvetlen kifizetés esetén 15 — naptari napon belil legfeliebb 30 naptari napos hataridével
jogosult a Kedvezményezetett felhivni a hidnyok pétlasara, illetve a hibak kijavitasara,

5.6. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kitelezetiségének a hataridd lejartat kovetd
8 nap alatt sem {esz eleget, az a kifizetési igénylés érinteit részének elutasitasat jelenti. Ez
esetben tovabbi hianypotlasnak nincs helye,

5.7. A Kozrem(ikddd Szervezet a tAmogatast a kifizetési igénylés beérkezésétdl szamitott
60 naptari napon belill - kézvetlentil a szallitd részére térténd kifizetés esetén 30 naptari
napon beliil - fizeti ki. A kifizetés hataridejébe a Kedvezményezett altal hianypétlasra
igénybe vett idétartam nem szamit be.

A Kedvezményezetl rendetkezése szerint a Szerzédésben megjelslt bankszamlatol eltérd
bankszamlara is utalhatd az adott kifizetési igénylés alapjan kifizetendd tdmogatasi Gsszeg.

5.8, Amennyiben a tAmogatis az 5.7. pontban foglalt hatariddben, a tamogaténak illetve
a KbzremOkddsd Szervezeinek felrdhatd okbdl nem kerlil kifizetésre, a Kozremukddé
Szervezet a késedelem idétartamara a hataridé lejaratdnak napjan érvényes jegybanki
alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot koteles fizetni. Nem kell késedelmi
kamatot fizetni a koézponti kdliségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a
késedelemmel érintett szAmla tamogatds tartalma. Szallitdi finanszirozas, illetve
engedmeényezés esetén a Kbézremtkddo Szervezet a szallitd, illetve az engedményes szamara
fizet késedelmi kamatot.

5.9. On-line szamlakit6ité alkalmazasa
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A Kedvezményezett elszdmolasi tevékenységét szamlakitdltd program tamogatja, mely
egyrészt biztositja a kifizetési igényléshez beadandd dokumentumok kénnyd, hibamentes
eloallitasat, masrészt gyorsitja a KdzremGkddd Szervezetek Ugyintézését, A szamlakitolts
program hasznalata kdtelezd, de esetleges hibas mukddése esetén a Kdzremtksdd Szervezet
engedélyezése alapjan a Kedvezményezetinek lehetésége van papir alapon Osszeallitani a
kifizetés igényléséhez sziikséges elszamolasi csomagjat.

6. Szerz6dés-mobdositas
6.1, A Szerzédés mbdosulisa

A valtoztatasra iranyulé javaslatot és annak tartalmara vonatkozd koncepciondlis
kérdéscket a Kedvezményezettnek eldzetesen egyeztetnie kell a Kézremtikdds Szervezettel. A
részletes valtoztatasi javaslat kidolgozasa csak ezt kivetden kezdddhet meg, A kidolgozott
javaslatot a Kedvezményezett tovabbitja a KézremGkédsd Szervezetnek., A Kdézremiikddsd
Szervezet 10 munkanapon beliil értesiti a Kedvezményezettet a hozzdjarulas megadéasardl,
vagy megtagadasardl. Ha a Kozremtikodd Szervezet megéllapitja, hogy a valtoztatas a Projekt
elfogadott tartalmaval ellentétes, azt nem hagyja jova. Amennyiben a hozzijarulas
megtagadasanak ellenére a valtoztatast végrehajtjik, az ebbdl eredd szabalytalansagért,
valamint a tAmogatas visszafizetéséért a Kedvezményezett felelds,

6.2. A Kedvezményezett a jelen szerzddében rdgzitett azonositdé adataiban, illetve a
Szerzodés teljesitésével Osszefliggd adataiban bekdvetkezett minden valtozast annak
bekévetkeztét kdveté 5 napon beliil kbteles bejelenteni a Kézremtikddd szervezet részére.

A fentl adatokban bekdvetkezd valiozasok bejelentésének elfogadéasaval jelen tdmogatasi
szerz0dés minden kiilén intézkedés nélkiil mddosul,

6.3. A Kedvezményezett a Szerz6dés madositasat kbteles kezdeményezni, ha

a} a Projekt megvaldsitasanak befejezése az eredeti tamogatéasi szerzdédésben meghatarozott
idéponthoz képest elére lathatéan 3 honapot meghaladéan késik;

b} a Projekt elszamolhatd Gsszkoltségének dsszesen hiisz szazalékat meghaladd mértékben
valtozik a kéltségek koltségkategdriak szerinti bontésa az eredeti tAmogatasi szerzddés 1. sz.
mellékletében régzitett bontashoz képest;

¢} amennyiben a Projekt megvaldsitisanak tervezett idétartama meghaladja a 2 évet vagy
tamogatasa meghaladja a 250 millié forintot, és a teljes tAmogatas értékének dsszesen hiisz
szdzalékat meghaladd mértékben valtozik a koltségek évek szerinti bontdsa az eredeti
tamogatasi szerzddés 1. sz. mellékletében régzitett bontashoz képest

d) az eredeti tdmogatisi szerz8désben rogzitett barmely indikator értékének varhatd
teljestilése nem éri el a 3. sz. mellékletében rogzitett cé&lérték 90%-4at,

e) valtozik a Projekt barmely egyéb, a célkitiizéseket befolyasold 1ényeges jellemzdije;

Ha a 3. sz. mellékletben meghatarozott célértékek elore lathatéan nem 100%-ban
teljesiilnek, &s ez jelentds mértékben médositja a projekiet, a Kedvezményezett kiteles a
Szerz6dés modositasat kezdeményezni.

Az a) pontban foglaliak bekévetkezése esetén a Projekitel kapcesolatos idéaranyos mitkddési
kéltség — a Szerzédés modositasa nélkiil — nem ndvethetd.

6.4. A Kedvezményezett vagy a Kézremkdds Szervezet kezdeményezésére a Szerzidés
kézds megegyezéssel modosithatd. A Kedvezményezett a Szerzddés modositdsara iranyuld
kérelmét irasban, indokolassal ellatva kdteles a Kézremiikédo Szervezet részére eljuttatni,

A Kedvezményezett modositasi igényét olyan id6épontban kételes eldterjeszteni, amely
lehetdévé teszi, hogy a Kdzremikoédd Szervezet, a Tamogaté — a hozzdjarulasrél megalapozott
dontést tudjon hozni,

an



k!

A Kézrermakodé Szervezet - ide nem szamitva az esetleges hidnypodtlas idejét - a modositasra
irdnyuld kérelem benyajtasat kéveté 30 napon beliil megkiildi a Kedvezményezetinek a
médositas tervezetét, vagy — a kérelem elutasitidsa esetén — az clutasitist és annak
indoklasat, A Kozrem(kdddé Szervezet altal elkészitett szerzdédésmodositast a
Kedvezményezett annak kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll kdteles cégszerfien alairva
visszakilldeni a Ktzremik$dd Szervezetnek, A szerzodésmodositas elbiralasaig a tAmogatas
folyositasat a Kézremiiksds Szervezet felfiigge sztheti.

A Szerzddés csak akkor médosithatéd, ha a Projekt a modositott feltételekkel is tdmogathaté
lett volna,

6.5. Amennyiben a Xedvezményezett adblevonasi jogaban valtozds kovetkezik be,
haladéktalanul kételes bejelenteni a KozremGkodé Szervezetnek. Amennyiben a valtozast
kdvetden a Kedvezményezett az AFA-t levonhatia, a Szerzddést modositani sziikséges. Az
addlevonisi jog megvaltozdsa és annak bejelentése kozdtti teliesitési iddpontra vonatkozo
szamlak alapjan kapott tAmogatisbol az AFA-ra jutd, kifizetett tamogatasi dsszeget a
Kedvezményezett a Szerzddés moédositasban meghatarozottak szerint kdteles visszafizetni.

6.6, Amennyiben a Szerzédés, valamint a jelen ASZF modositasdnak targya a
Kedvezményezett kotelezettség aldli mentesitése, illetve részére a Szerzddésben, illetve a
jelen ASZF-ben meghatarozottakhoz képest tobblet jogositvanyok Dbiztositdsa, a
Kézremukddd Szervezet erre vonatkozd egyoldalil nyilatkozata a Szerzddést, illetve a jelen
ASZF-t minden kiilén intézkedés nélkiil, a nyilatkozatban meghatarozott tartalommal, a
nyilatkozat Kedvezményezett részére torténd kézlésétdl kezdsédd hatariddvel maodositja, A
nyilatkozat jévahagyasara a TAmogatd jogosult.

A Kézremkédd Szervezet akkor is modosithatja egyoldaliian a Szerzddést, illetve jelen
ASZF-t, ha a modositas a Kedvezményezett szamara téhbletkotelezetiséget eredményez, de a
médositéasra jogszabaly alapjan ellendrzésre jogosult szerv megallapitisa és javaslata miatt
van szlikség.

7. Kozbeszerzésekre vonatkozd szabdlyok

Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében ko zbeszerzési eljaras lefolytatasara
kételes, az alabbi pontok figyelembevételével kiteles eljarni,

7.1. Amennyiben a Projekt megvaldsitisa soran a kozbeszerzési cljaras feltételei
fennallnak, a Kedvezményezett a szitkséges kozbeszerzési eljarasokat lefolytatja. Ezért a
Kedvezményezett, mint ajanlatkérd felel.

A Kedvezményezett tudomasul veszi, hogy a Tamogatd, illetve a Kdézremiikddd Szervezet a
281/2006. (XII. 23.) Korm, rendelet 34. § alapjan az ott meghatarozottak szerint
ellendrizheti a Kedvezményezett altal lefolytatott kizbeszerzési eljarasckat.

A Kedvezményezett kdételes tovabba a kozbeszerzéseinck lefolytatisa soran 16/2006. (XIil.
28.) MEHVM-PM egylittes rendelet 20-22/B. §-ai szerint eljarni, igy klilénésen az abban
foglaltaknak megfelelden tajékoztatni a Kozremilikédd Szervezetet és az EKKE-t a
kézbeszerzési eljarasokkal kapcsolatosan a kovetkezdkrét:

- a projekt elérehaladasi jelentésben a kizbeszerzési eljarasokhoz kapcsolodo kérdésekrdl,

- a kizbeszerzésével kapesolatban indult jogorvoslati eljarasrol,

- a kézbeszerzési eljarasok meginditasarodl,

7.2. A Kedvezményezett a koOzbeszerzési eljardsban a szerzéddéskotés idépontjat tgy
kételes megadni, hogy az nem lehet az eredményhirdetést kévetd naptél szamitott
tizendtédik napnal kordbbi idépontban.

7.3. A Kézremtikdédsd Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori
kozbeszerzési szabalyzatat,
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8. Tamogatas felfiiggesztése

A Kbzremukodé Szervezet a jogszabalyban illetve a Szerzédésben meghatarozott esetekben
koteles illetve jogosult a tamogatas folyositasat felfliggeszteni.

A Koézremkddo Szervezet felfliggeszti a tamogatéas folyositasat, ha

a) a Kedvezményezettnek a Szerzddés megkotését kovetden az adéhatésagok {allami
adohatosag, vamhatdsag, snkormanyzati addhatosag) tajékoztatasa szerint  lejart
esedékességh, meg nem fizetett kbztartédsa van,

b) a 9.1 h), jj, m) és a 9.3 pontokban foglaltak bekdvetkezése esetin;

c) a Kedvezményezett altal elvégzett tevékenység eltér a céliol, illetve a Szerzddésben
meghatarozott célokhoz mért elorehaladas nem kielégité és a Kedvezményezett az eldirt
korrekcibt nem  teljesiti, illetve az ehhez kapcsolodé  szerzédés-modositds  a
Kedvezményezetinek felréhatd okbdl nem jon létre;

d) ha a tdmogatas barmely hatosagi engedélyhez kdtott tevékenységgel kapcsolatos, a
jogerds hatosagi engedély beszerzéséig.
e) Rendkiviili helyszini szemle megallapitasal alapjan

A Kézremtikdds Szervezet felfiggesztheti a tamogatasok foly6sitasat kilonosen a 28172006,
(XIL. 23,) Korm. rendelet 35. § {2) és 61, § (11) bekezdésében meghatarozott esetekben.

A Kozremiikddo Szervezet akkor is jogosult a tamogatas folydsitasat felfiiggeszteni, ha a
Kedvezményezett ellen barmely tamogatassal kapcsolatban szabalytalansagi eljaras indul.

Amennyiben a Kedvezményezelt a felfliggesztésre okot add kériilményt Kozremikddd
Szervezet altal tizott hataridén belll nem szlinteti meg, az szerzddésszegésnek mindsiil

A tamogatas felfiiggesziése, illetve a tAmogatas visszatartdsa esetén a Kedvezményezettet
Kartalanitas, kartérités, illetve késedelmi kamat nem illeti meg, A Kedvezményezettet a vele
szemben alkalmazott szankciok nem mentesitik a Szerzédésben, valamint a jelen ASZF-ben
foglalt kotelezettségei teljesitése alél.

9, Szerzddésszegés esetel és jogkovetkezményei
9.1. Szerzddésszegés esetel
A Szerzédés megszegésének mindsiil k{iléndsen, ha:

a) a Kedvezményezett a tamogatast jogszabalyellenesen, nem rendeltetésszertien, illetve
célellenesen hasznalja fel,

b} hitelt érdemloen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a palyazati
dokumentacioban illetve a Projekt megvaldsitasa soran a palyazat, Projekt szakmali,
pénzigyi tartalmat érdemben befolyasold valétlan, hamis adatot kozdlt/szolgaltatott,
barmelyik nyilatkozata valotlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai barmelyikét
visszavonja,

¢) a Kedvezmeényezett a tamogatast nem a Szerzédésben meghatarozott Projektre
hasznalja fel,

d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett valtozasok miatt mar
nem felel meg a palyazati feitételeknek,

e a Kedvezményezetinek felréhaté okbol a Szerzédésben rogzitett megvaldsitasi id6szak
kezdd idépontjatdl szamitott harom hénapon beliil nem kezdadik meg a Szerzddes
teljesitése, &s késedelmét ez alatt az idd alatt irdsban nem menti ki,

fy a projekt megvalositasanak befejezése a kedvezményezettnek felrohatd okbol a jelen
tamogatasi szerzédés 3.3.3. ponijaban meghatarozott idéponthoz képest 6 hénapot
meghaladéan késik.

g) a Kedvezményezett a Szerzddés megkdtését koveté 12 honapon beliil a megvaldsitas
érdekében harmadik féltél megvasérolando szolgaltatasokat, arukat, épitési
munkakat legalabb azok tervezett Asszértékének 50%-at eléré mértékben — esetleges
kozbeszerzési kitelezettségének teljesitése mellett — nem rendeli meg, illetve az erre
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iranyulo szerzbdést harmadik féllel nem kéti meg; vagy idokdzi kifizetési igénylés
benyujtasaval a megitéit tamogatas legalabb 10%-anak fethasznalasat nem igazolja,

h) A Kedvezményezetinek felrdhatoan kovetkezik be a Projekt meghitisulasat, tartos
akadalyoztatasat eléidéz6 kériimeény,

i) A Kedvezményezett nem tesz eleget jelen tamogatési szerzédés 2.2. pontjaba foglalt
kitelezettségének.

j) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve hatéridében nem tesz eleget a
Szerzédésben vagy jogszabalyban foglalt bejelentési (igy kiiléndsen az allamhaztartas
mukédési rendjérsl sz616 217/1998. (XIL 30.) Korm. rendelet 83. § {2) i) pontjaban,
87. § (5) és (12) bekezdésében foglaltak bekovetkezése esetén), nyilatkozattételi
kotelezettségének,

k) a Kedvezményezett a Szerzédésben vallalt Projekt megvalositasi kitelezettségét csak
részben teljesiti,

I} a Kedvezményczett hataridében nem teljesiti projekt jelentéstételi kitelezettségeit
[projekt elérehaladési jelentés, zarojelentés, projekt fenntartési jelentés), és azt az
erre vonatkozd felszolitas kézhezvételétdl szamitott 15 napon belill sem teljesiti,
illetve a projekt-jelentést nem a megfeleld formaban vagy nem a megfeleld
informacidkkal és mellékletekkel nyQjtja be,

m) a Kedvezményezett a kézbeszerzésre, tajékoztatdsra, nyilvanossagra vonatkozd
kételezettségeit nem, vagy nem szabalyszertien teljesitette,

n) a Projekt fenntartasi idészakara, illetve kozm beruhézas esctén annak
fzemeltetésére és vagyonkezelésére eldirt kotelezettségeit a Kedvezményezett nem
teljesiti,

0) a Kedvezményezett az ellenérzésre jogosult ellendrzd szervek munkajat akadalyozza,
vagy az ellendrzést megtagadja, és az cllenorzést az erre iranyulé irasbeli
felszolitasban megjeldlt hatariddig sem teszi lehetdve

p) a Kedvezményezett barmely olyan egyéb — jogszabalyban, a Szerzddésben, vagy a
jelen ASZF-ben - rogzitett kételezettségét megszegi, melyet a vonatkozd jogszabaly,
vagy a jelen ASZF szerzédésszegésnek mindsitenek.

9.2. Szerzodésszegés jogkovetkezményei
92.1. Késedelmi kdthér

Amennyiben a kedvezményezett a jelen témogatasi szerzodés 9.1. f}, 1), o) pontjaban
meghatarozott szerzddésszegést kéveti el, késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek napi
mérteke a kotbér alapjat képezé tamogatas 10%-anak 1/365-6d része.

A késedelmi kétbér alapja az 1) és o) pont esctében az elérehaladasi jelentés esedékességéig,
illetve az cllendrzéstirési kotelezettség megsértéséig kifizetett tamogatas Hsszege, a f} pont
esetében a megitélt tamogatas Osszege.

A kotbérfizetés kezd6 idépontja

I} pont esetében az elérehaladasi jelentéstételi kotelezettség teljesitésének credeti
hatarideje, utolsé napja az clérehaladasi jelentés benyujtasat megel6zd naptari nap,

0) pont esetében az ellendrzéstiirési kotelezettség megtagadasdnak napja, utolso napja
pedig az ellenérzés lehetévé tételének napjat megeldzd naptari nap;

f) pont esetében a projekt megvaldsitas befejezésének tamogatasi szerzOdés szerinti
hatarideje, utolsd napja a projekt befejezésének tényleges napja.
A kotbér megfizetése nem mentesit a projekt elérehaladasi jelentéstételi, valamint az
cllendrzéstiirési kotelezettség teljesitése alol.

9.2.2, Elallas a Szerzddéstdl
Amennyiben a Kedvezményezett a tamogatast jogszabalyellenesen, rendelietésellenesen

hasznalja fel, illetve a ra vonatkozé barmilyen jogszabalyi, szerzodéses vagy egyéb eldirast
megszeg, a Kézremkddd Szervezet jogosult a Szerzddéstol elallni.
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Elalias alapjaul szolgald okok kiildndsen:

a) szerzidésszegés esetén, kivéve, ha a Szerzodés vagy az ASZF a szerzddésszegéshez
més jogkdvetkezményt fiz,

b} ha a 9.1 h} pont szerinti bejelentési kotelezettségével a Kedvezményezett 30 napot
meghaladé késedelembe esik,

¢j a 9.1 j) pontban foglalt kotelezettségével a Kedvezményezett 15 napot meghaladd
késedelembe esik,

d} Kedvezményezett az arra okot add kériilményt kivetd 30 napon belill nem tesz eleget
az eloirt ellendrzés  thrési, informacidszolgaltatasi, tajékoztatasi ¢és egyéb
egylittmtkodési kitelezettségeiknek;

¢) a Kedvezményezett ellen a Cégkdzlonyben kozzétett modon cs6d-, felszdmolasi,
végelszamolasi, hivatalboli torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi,
addssagrendezési eljaras van folyamatban;

) A 16/2006. (XIl. 28.) MEHVM-PM egyiittes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak
esetén,

g) a Szerzddésben régzitett kotelezettség, flletve részkotelezettség teljesitése a
Szerzddésben foglalt hatariddre egyaltalan nem vagy csak részben valésul meg.

h) a Kedvezményezeit a biztositék érvényességét lejartat kévetden annak
meghosszabbitasat vagy cseréjét nem igazolja.

) A kedvezményezett ellen lefolytatott szabalytalansagi eljards eredményeként, az
elallas szankcidjanak megallapitasakor.

A Szerzédéstol térténd clallas esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett tamogatast
(beeértve az cléleget is) az elallas idépontjaban érvényes jegybanki alapkamat kétszerestnek
megfeleld mértéki, de legalabb 20% kamattal ndvelten koteles visszafizetni a Kbzremirkodo
Spervezet altal megeldlt bankszamlara, az elallast kovetd 15 munkanapon belil. A
kamatszamitas kezdd idépontja a tdmogatas - vagy annak clsé része - kifizetésének napja,
utolsé napja pedig a visszafizetést megelézé nap. A természetben juttatott telephely, telek
vagy telek és éplilet esetében az igazsagligyi szakértd altal megjeldlt értéket kell alapul
venni,

A Kedvezményezett a kamaton felill a hatalyos jogszabalyi elairasok szerint kételes
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben barmely visszafizetési kotelezettségét hataridében
nem teljesiti.

Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kotelezetiségével tébb alkalommal 15 napot
meghaladé késedelembe esik, a Kozremikédé Szervezet jogosult a megitélt tamogatast a
projektmenedzsment tevékenységekre megitélt tamogatds egy részével vagy egészével
csdkkenteni.

9.2.3. Kizaras a palyazati lehetéségekbbl

A Kedvezményezett kizdrhat6 az Burdpai Szocidlis Alapbdl, az Eurépai Regiondlis Fejlesztési
Alapbdl és a Kohézios Alaphol finanszirozott elsiranyzatok tdmogatési rendszerébdl, ha az
alabbiakban felsorolt okok egyike bekivetkezik:

a) a Szerzbdésben rogzitett kotelezettségek, részkotelezetis égek a Szerzdédésben rogzitett
hataridében nem vagy csak részben - sramszertsitett kdtelezettségek esetén 75 %-ot
(telephely juttatas, illetve telephely vasarlasra adott tamogatas esetén 66 %-ot) el
nem érd aranyban - valésul meg;

b) a Kedvezményezett az elfogadott céltdl eltérd célt valdsit meg;

c) a Kedvezményezett a Projekt részben vagy egészben térténd meghitisulasara,
akadalyba titkdzésére, késedelmeére vonatkozo bejelentési kotelezettségének az eloirt
hataridében nem tett eleget;

d) a Projekt fenntartasi idészakara illetve kérnyezetvédelmi beruhézas esetén annak
fizemeltetésére és vagyonkezelésére eldirt kitelezettségeket nem teljesiti,

e) jogszabalyban meghatérozott egyéb esetekben.
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A kizaras legfeljebb 6t évre szdlhat.
9.3. Szabalytalansag

A Kedvezményezett tudomasul veszi, hogy a 281/2006. (XI1. 23.}) Korm. rendelet 2. § 15.
pontjaban meghatarozott szabalytalansag esetén a Kézremiikddd Szervezet illetve a
Tamogaté a szabalytalansagi eljaras eredményeképpen jogosult a kifizetési igénylésben
szerepld, szabalytalanséggal érintett Osszeg egy részénck vagy egészének kifizetésct
elutasitani, vagy a kifizetett timogatas egy részét vagy egészél visszakdvetelni, és a megitélt
tamogatast csdkkenteni, valamint a vonatkozd jogszabalyokban ¢s az ASZF-ben
meghatarozott méas szankciét alkalmazni. Ez esetben a megitélt tamogatas a Szerzbdés
médositasa nélkiil csbkken, A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciok

nem mentesitik a Szerzddésben foglalt kotelezettségei teljesitése alol.
A teljes tamogatési dsszeg visszafizetése esetén a Szerzédés megszinik.
10. Tamogatisok ellendrzése

Kedvezményezett a Szerzddés alairasaval Lbtelezettséget vallal arra, hogy a tamogatéas
felhasznalasanak illetve a Projekt megvaldsulasdnak ellendrzesét minden olyan szervezef,
hatésag, cgyéb személy részére lehetdvé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve
kotelez. Ilyen szervek kiildndsen a Kizremtkodé Szervezet, a Tamogatd, az EKKE, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, az Igazold Hatdség, a Kormany altal kijeldit belsd ellendrzési
szerv, a Kincstat, Allami Szamvevdszék, az Eurépai Bizottsag illetékes szervezetel és az
EBurépai Szamvevészék.

Kedvezményezett biztositani kételes, hogy az elézetesen résuzére bejelentett helyszini
ellendrzések alkalmaval az erre feljogositott képviselgje jelen legyen, és a sziikséges
dokumentumok rendelkezésre bocsatasaval, a szitkséges informaciok, kért adatok
megadaséaval, valamint a fizikai eszkdzokhodz valé hozzaférés biztositasaval segitse az
ellendrzések végrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan készitett jegyzOkdnyv atvételét
alajrasaval igazolja.

11, A Projekt dokumentumainak nyilvantartdsa és megdrzése

A Kedvezményezett koteles a Projekt dokumentumainak nyilvantartasat &s Orzését
biztositani és azt a jogszabalyokban, illetve a jelen ASZF-ben meghatarozott szervezetek,
hatosagok illetve egyéb személyek részére hozzaférhetdvé tenni. A Kedvezményezett a
Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkiiiénitetten tart nyilvan, és legalabb 2020.
december 31-ig megbrzi.

A Kedvezményezett koteles a Projektre vonatkozdan elkiilonitett szamviteli nyilvantartast
vezetni,

12. A Projekt fenntartasa, tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A projekt fenntartasi idészak kezdete a projekt fizikai megvaldsitasat kdvetd nap.

A Projekt eredményei, igy kiléndsen {az akarcsak részben) a tamogatasbol létrehozott
vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egy€b dokumentumok tulajdonjoga, valamint a
Projekt soran létrejott, vagy beszerzett vagyoni értéket képviseld szellemi atkotasok
kizarélagos felhasznalasanak joga a Kedvezményezettet illeti,

12.2. A Projekt megvalositdsanak végére a Projekt eredményekepp létrejstt vagyontargyak
tulajdonjogat (szellemi alkotasok kizarolagos felhasznalésanak jogat) — amennyiben azzal
eredetileg nem rendelkezett, és az atruhéazas nem itkdzik jogszabalyi rendelkezésbe - 4t kell
rahazni a Kedvezményezetire. Az atruhazas dokumentumait a zaréjelentéshez csatolni kell.

12.3. Beruhazasi jellegli projekiek esctén a Kedvezményezett a beruhézas hasznalatba
vételének/lizembe helyezésének idépontjatél/idépontjat kéveté naptari év elsé napjatoél
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szamitott 5 évig, kis- és kdzépvallalkozasok esetében 3 évig a tamogatas visszafizetésének
terhe mellett vallalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1)
bekezdésében foglaltaknak,

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban foglalt kételezettsége nem teljesiil,
haladéktalanul kételes értesiteni a Kozremukods Szervezetet.

A tamogatott beruhazassal létrehozott vagyon a fenti idépontig csak a tdmogatasi doniést
hozé elézetes jovahagyasaval és a foglalkoztatdsi, illetve a szolgaltatdsi és az egyéb
kételezettségek atvallalasaval, atruhazasaval idegenithetd el, adhatd bérbe, illetve terhelheté
meg.

12.4. A jelen Szerzddés hatalya alatt a Projekthez készitett pénziigyi és gazdasagi
kéltséghaszon elemzés olyan valtoztatasdhoz, amely a pénziigyi elemzésnek a tamogatasi
intenzitdsra vonatkozé eredményét befolyasolja vagy befolydsolhatja, a Kedvezményezett
kételes a Tamogatd elézetes irasbeli jovahagyasat kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében kozbeszerzési eljaras
lefolytatasara koteles, a Kedvezményezett kételes a kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa soran
az ajanlati felhivasban, illetve a nyertes ajanlattevével megkdtott szerzddésben kikdtni, hogy
a teljesités soran keletkezd, a szerzdi jogi védelem ala esd alkotason a Kedvezményezett
terlileti korlatozas nélkili, kizarélagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot
szerez. Koteles tovabba biztositani, hogy a szerz6dés alapjdn a Kedvezményezett jogot
szerezzen az alkotas {terv) atdolgozaséra.

Ha a Projektet a Kedvezményezett barmely okbél nem valésitja meg, vagy részben valdsitja
meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esé alkotas felhasznalasanak jogat kiteles atruhazni a
Tamogatéra vagy az altala megjelélt személyre.

12.6. Amennyiben jelen Szerzédés alapjan folyositott tamogatas terhére, vagy a Projekt
keretében létrejott szellemi alkotas felhasznalasara a Kedvezményezett jogot szerez, 0gy
kételes ezen hasznalati jogot felhivasra a Tamogatd és a Kozremukddo Szervezet részére
ingyenesen biztositani. Tamogatdé as a Kézremikddd Szervezet e jogot {izletszeriien nem
jogosult gyakorolni, igy a felhasznalas a jévedelemszerzés vagy jovedelemfokozas céljat a
Tamogatd és a Kézremikddo Szervezet részérd] kozvetve sem szolgalhatja.

12.7. Amennyiben jelen Szerz6dés alapjan folyésitott tamogatas terhére, vagy a Projekt
keretében létrejdtt szellemi alkotds felhasznalasara a Kedvezményezett jogot szerez, Ogy
tulajdonjoganak érintetleniil hagyasa mellett koteles annak oktatasi / képzési [
foglalkoztatasi célra torténd felhasznalasat barmely tovabbi felhasznald részére ingyenesen
biztositani. A felhasznald ezt a jogat lizletszerGien nem gyakorolhatja, igy a felhasznalas a
jovedelemszerzés vagy jovedelemfokozas céljat kdzvetve sem szolgdlhatja.

13. Tajékoztatis és nyilvinossig

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitiasa soran kiteles a hatdlyos jogszabalyokbarn
meghatarozott tdjékoztatasi és nyilvanossagi kotelezettségeknek eleget tenni, a Projektrdl és
a tamogatasrdl az oft meghatarozott médon és tartalommal informéciét nyajtani. A
tajékoztatasra és nyilvanossagra vonatkozd kovetelményeket a Témogaté honlapjarol
letélthetd Arculati Kézikényv és a Kedvezményezettck tajékoztatasi kételezetiségei c.
Utmutatd tartalmazza,

13.2. A Kedvezményczett a Szerzédés alairdsaval vallalja, hogy a Tamogatd elektronikus és
nyomtatoti kiadvanyaiban média-megjelenéseiben és egyéb tajékoztato jellegh rendezvényein
Projektjét igény esetén bemutatja, és az crre iranyuld megkeresést csak alapos okkal
utasitja vissza,

13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszkdzbeszerzéséhez nyGjtott tamogatéas az 50 millié
forintot, barmely mas beruhéazashoz nyujtott tamogatas a 10 millié6 forintot meghaladja,
vagy ha az atadésra a sajtd képviseldit is meghiviak, a Kedvezményezett koteles az eszkdz,

22

&\f\x\



illetve a beruhdzds Atadasardl a Kozremikddd Szervezetet értesiteni az atadas napjat
megelézd legkésdbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett kiteles tovabba barmely, a Projekitel kapesolatban szervezett nyilvanos,
a sajtd részvételével zajld rendezvényrdl a Kozremikddd Szervezet képviselojét értesiteni, a
rendezvény napjat megelézd legkésdébb 20 munkanappal.

13.4. A Kedvezményezett a Szerzddés aldirdsaval hozzijarulasat adja ahhoz, hogy a
Tamogatd, valamint a Koézremukéds Szervezet kezelésében 1évo, a tamogatas felhasznalasara
vonatkozé adatokat a Tamogaté €s a Kzremtikédd Szervezet nyilvanosséagra hozhatja,
kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvAnossagra hozatalat jogszabaly kifejezetten
megtiltja.

14, A Szerzddés megsziinése

Szerzddd Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés a teljesitést (beleértve az
ellendrzéstrési, valamint a dokumentum-megdrzési kitelezettséget is) megelézden csak vis
maior, lehetetleniilés, a KdzremOkédd Szervezet, vagy a Kedvezményezett Altali, a
SzerzOdésben meghatérozott esetekben és modon torténd elallas, a 9.2.3 pontban foglalt
megsziinés, vagy a birésadg hatarozata alapjan szunik meg. A Szerzédd Felek a jogviszony
jellegére valté tekintettel a felmondas jogat kizarjak.

Kedvezményezett elalthat a Szerz6déstol, amennyiben annak teljesitésére, a szerzddéskitést
kdvetden, neki fel nem réhaté okbdl bedllott kdrtilmény folytan nem képes. A Szerzddés ilyen
esetben, annak megkotésére visszamend hatallyal megsziinik, és a Kedvezményezett kiteles
a tamogatds eldllas iddpontjaig folydsitott Osszegét, az eldllas idépontjaban érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresével novelt dsszeggel, az elallast kdveté 15 munkanapon beliil
visszafizetni. A kamatszamitds kezd6 idépontja a tdmogatds - vagy annak elsd része -
kifizetésének napja, utolsd napja pedig a visszafizetést megeldzé nap.

A Kedvezményezett a kamaton fellil a hatalyos jogszabalyi elirdsck szerint koteles

késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kitelezettségét hataridében nem
teljesiti.
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