

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség** (1077 Budapest, Wesselényi u. 20.22.), mint támogató
(továbbiakban: **Támogató**)

képviselésében eljáró

ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság, mint közreműködő
szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: ÉARFÜ Kht. ROP KSZ

4002 Debrecen 2

Pf.: 501

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Debreczeni Ferenc

Cégjegyzékszám: 09-14-000045

Adószám: 20640079-2-09

másrészről

Név/Cégnév: **Jászberény Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.

Székhely: 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.

Azonosító szám (törzs-szám): 408440

Adószám: 15408442-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745035-15408442

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gedei József polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató **Észak-Alföldi Operatív Program** (továbbiakban: ÉAOP) keretén belül **Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **ÉAOP -3.1.4/B-2008-0009** azonosító számon regisztrált, 2008.04.08. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:



A Szerződés tárgya a „Minőségi környezet kialakítása a korszerű közösségi közlekedésért Jászberényben” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az Európai Unió Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységét (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja.

2.3. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

2.4. A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a jelen Szerződés teljesítésének keretén belül történő korlátlan felhasználására.

2.5. A jelen Szerződés hozzáfűzött, elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2009. év április hó 01. nap.

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt megvalósításának határideje: 2010. év november hó 30. nap,

A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. A támogatás terhére a Projekt megvalósításának határidejéig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. A befejezési időpontot követően keletkezett vagy kifizetett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál a Projekt megvalósításának határidejét megelőző 60 (hatvan) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módokatknál a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap.

A zárójelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap.

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta.

3.3.3. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt



fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködős Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és a zárójegyzőkönyv elkészült.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Jászberény Jászteleki út Hrsz: 2635, 2362, Szövetkezet u. Hrsz: 3900/1, 3900/3, Gyöngyösi út Hrsz: 1883, 1884, Kossuth u. Hrsz: 5214, Rákóczi út Hrsz: 5902, Vaspálya u. Hrsz: 5899, Kórház u. Hrsz: 3782, Szelei út Hrsz: 4254/1, Névtelen u. Hrsz: 4377, Nádor u. Hrsz: 6382, Kodály Zoltán u -Platán u. Hrsz: 8992/2, Nagykáta út Hrsz: 8323 (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **36.370.843 Ft**, azaz harminchatmillió-háromszázhetvenezer-nyolcszáznegyvenhárom forint.

Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja. Minderre Támogatási szerződés módosítás keretében kerül sor.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.2. A Projekt elszámolható költségei

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége **36.370.843 Ft**, azaz harminchatmillió-háromszázhetvenezer-nyolcszáznegyvenhárom forint.

A Projekt elszámolható költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az elszámolható költségek részletezését a jelen Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 84,51 %-a, de legfeljebb **30.736.999 Ft**, azaz harmincmillió-hétszázharminchatezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekt felhasználására kerülő ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.



Támogatás intenzitása: 84,51%

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.

Ha a Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.

6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési kérelem, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszédési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul tájékoztatják egymást.

6.5. Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követő 5 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére.

A fenti adatokban bekövetkező változások – a jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben foglalt kivételektől eltekintve – nem igénylik a jelen Szerződés módosítását.

A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

6.6. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

6.7. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

6.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a



Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

6.9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6.10. Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerződés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

6.11. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6.12. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Debreceni Városi Bíróság, illetve értékhátartól függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>.....</p> <p>Jászberény Város Önkormányzata Kedvezményezett Dr. Gedei József polgármester P.H.</p> <p>Kelt: Debrecen, 2008. év november hónap <u>28</u>* napján.</p>	<p>.....</p> <p>ÉARFÜ Észak Alföldi Regionális-Fejlesztési Ügyvétségi Közhatali Társaság Közreműködő Szervezet Dr. Debrenci Ferenc P.H.</p> <p>Kelt: Debrecen, 2008. év november hónap <u>18</u> napján..</p> <p>Számítászám: 10760141-47979294-97110</p>
---	--

Kötelezően csatolandó mellékletek:

1. sz. melléklet – A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet – Elszámolható költségek részletezése
3. sz. melléklet – Források
4. sz. melléklet – A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. sz. melléklet – eltérések listája
7. sz. melléklet – A projekt Tevékenységek ütemezése
8. sz. melléklet – Pénzügyi ütemezés
9. sz. melléklet – Pénzügyi elszámolás részletes szabályai
10. sz. melléklet – Általános Szerződéskötési feltételek
11. sz. melléklet – Elidegenítési és Terhelési nyilatkozat

* per: Balás A.

Dr. Lányi

1. sz. melléklet
Elszámolható költségek

Év	Költség					Összes
	Építés	Eszköz- beszerzés	Előkészítés	Projekt menedzsment	A projekt megvalósításáh oz szorosan kapcsolódó- tárgyi eszközök bekerülési értékét növelő szolgáltatások igénybevétele	
2007						
2008						
2009	31.659.843		1.992.000	720.000	1.999.000	36.370.843
2010						
...						
Összesen:	31.659.843		1.992.000	720.000	1.999.000	36.370.843

[Handwritten signature]

2. sz. melléklet
Elszámolható költségek részletezése

St. Long

1. Építés

adatok ezer Ft-ban

	Tevékenység/költség megnevezése	nettó értéke	vissza nem igényelhető áfa	bruttó érték
1.	Jászteleki út - Bimbó út (város felé): a meglévő öböl (öblözet) töredezett betonburkolatának átépítése térkő burkolatra, csatlakozó járda építése, környezet rendezése.	650	130	780
2.	Jászteleki út - Bimbó út (városból ki): a meglévő öböl (öblözet) aszfaltburkolatának átépítése térkőre, a vízelvezetés határozott rendezése a családi ház védelme érdekében, kiemelt szegély építése a járda vonalában.	1 420	284	1 704
3.	Szövetkezet út (városból ki): A peronszegély felújítása, a peron burkolatának átépítése térkő burkolatra, autóbuszváró telepítése, csatlakozó rámpa felújítása.	1 050	210	1 260
4.	Szövetkezet út (város felé): Peronszegély átépítése, peron burkolatának átépítése térkőre, autóbuszváró telepítése.	1 220	244	1 464
5.	Gyöngyösi út - Batthyány út (városból ki): Meglévő öböl geometriai adatainak megtartása mellett a peron felújítása, az öböl pályaszerkezetének cseréje, térkő burkolat készítése. Csatlakozó járda építése, autóbuszváró alapozása és a váró telepítése. A környezet rendezése.	2 505	501	3 006
6.	Gyöngyösi út - Batthyány út (város felé): Meglévő öböl geometriai adatainak megtartása mellett a peron felújítása, az öböl pályaszerkezetének cseréje, térkő burkolat készítése. Csatlakozó járda építése, autóbuszváró alapozása és a váró telepítése. A környezet rendezése.	2 400	480	2 880
7.	Kossuth út - Vaspálya út (városból ki): A meglévő elhasznált váró és az alapjának bontása, új alépitmény építése. Autóbuszváró telepítése.	710	142	852
8.	Rákóczi út (Tanítóképző Főiskola): Térkövel burkolt peron kialakítása, autóbuszváró alapozása, váró telepítése. Vízelvezetés megoldására folyóka készítése.	910	182	1 092
9.	Vaspálya út - Kossuth út (vasútállomás felé): Az öböl pályaszerkezetének átépítése, térkő burkolat építése, peron kialakítása, autóbuszváró alapozása és telepítése, gyalogjárda korrekciója.	2 400	480	2 880
10.	Kórház út (Mentőállomás előtt) : A különféle betonburkolatok bontása, peronszegély felújítása, peron építése. Autóbuszváró alapozása, váró telepítése. Csatlakozó járda építése. A környezet rendezése.	1 000	200	1 200
11.	Kórház út (Mentőállomással szemben): Meglévő járdalap burkolatú peron bontása, szegély felújítása, térkő burkolatú peron építése. Autóbuszváró alapozása és váró telepítése. Csatlakozó járda építése.	990	198	1 188

A. Lány

12.	Szelei út (Kórházzal szemben): Peronszegély felújítása, peron építése térkő burkolattal. Autóbuszváró és alapjának bontása, új váró alapozása és a váró telepítése. Csatlakozó járda építése.	967	193	1 160
13.	Szelei út - Juhász út (városból ki): Peronszegély felújítása, peron bontása, átépítése térkő burkolatra. Autóbuszváró és alapjának bontása, új váró alapozása és a váró telepítése. Csatlakozó járda építése.	800	160	960
14.	Nádor út (városba): A korszerűtlen váró helyett új autóbuszváró telepítése, a váró burkolatának cseréje.	620	124	744
15.	Gyöngyösi út - Csörsz út (városból ki): Autóbusz öböl geometriai körülmények miatt nem építhető, a burkolatszélről 50 cm-re peron építés térkő burkolattal. A leállósáv (50 cm) pályaszerkezetének megépítése. Váró alapozása és telepítése, lépcső csatlakozás kiépítése.	1 011	202	1 213
16.	Gyöngyösi út - Csörsz út (város felé): Meglévő öböl geometriai adatainak megtartása mellett peron építése, az öböl pályaszerkezetének cseréje, térkő burkolat készítése. Csatlakozó járda építése, autóbuszváró alapozása és a váró telepítése. A környezet rendezése.	2 006	401	2 407
17.	Gyöngyösi út - Csörsz út (város felé): Meglévő öböl geometriai adatainak megtartása mellett peron építése, az öböl pályaszerkezetének cseréje, térkő burkolat készítése. Csatlakozó járda építése, autóbuszváró alapozása és a váró telepítése. A környezet rendezése.	2 200	440	2 640
18.	Platán út (Batthyány út felé): Meglévő öböl geometriai adatainak megtartása mellett a peron felújítása, az öböl pályaszerkezetének cseréje, térkő burkolat készítése. Csatlakozó járda építése, autóbuszváró alapozása és a váró telepítése.	3 015	603	3 618
19.	Nagykátai út (Tüzép előtt): A meglévő peron felületre 2 részes, 1 oldalfallal rendelkező pavilon telepítése, a feljáró rámpa meglévő térkő burkolatának rendezése.	510	102	612
20.				
Összesen:		26 384	5 276	31 660

A jelen táblázatban található költségeket költségbecslésekkel kell alátámasztani. Kérjük, hogy ezeket jelen összesítő lap után, sorrendben szíveskedjenek pályázatukba lefűzni.

Figyelem! Az itt feltüntetett költségek összesen sorában szereplő adatoknak meg kell egyeznie a Költségvetési összesítő táblázat megfelelő oszlopában szereplő összesen adattal.

Handwritten signature

2. Eszközbeszerzés összesítő

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	mérték- egység	egység	nettó egységár	nettó érték	vissza nem igényelhető áfa	bruttó érték
1.					-		-
2.					-		-
3.					-		-
4.					-		-
5.					-		-
6.					-		-
7.					-		-
8.					-		-
9.					-		-
10.					-		-
11.					-		-
12.					-		-
13.					-		-
14.					-		-
15.					-		-
16.					-		-
17.					-		-
18.					-		-
19.					-		-
20.					-		-
21.					-		-
22.					-		-
23.					-		-
24.					-		-
25.					-		-
26.					-		-
27.					-		-
28.					-		-
29.					-		-
30.					-		-
31.					-		-
32.					-		-
33.					-		-
34.					-		-
35.					-		-
36.					-		-
37.					-		-
38.					-		-
39.					-		-
40.					-		-
41.					-		-
42.					-		-
43.					-		-
44.					-		-
45.					-		-
46.					-		-
47.					-		-
48.					-		-
49.					-		-
50.					-		-
51.					-		-
52.					-		-
53.					-		-
Összesen:					-		-

A jelen táblázatban található költségeket költségbecslésekkel kell alátámasztani. Kérjük, hogy ezeket jelen összesítő lap után, sorrendben szíveskedjenek pályázatukba lefűzni.

Figyelem! Az itt feltüntetett költségek összesen sorában szereplő adatoknak meg kell egyeznie a Költségvetési összesítő táblázat megfelelő oszlopában szereplő összesen adattal.

[Handwritten signature]

3. Előkészítési költség összesítő

adatok ezer Ft-ban

	Tevékenység/költség megnevezése	nettó értéke	vissza nem igényelhető áfa	bruttó érték
1.	Szükséges engedélyezési dokumentumok hatósági díjának költségei	100	20	120
2.	Műszaki tervek, kiviteli tervek	760	152	912
3.	Megvalósíthatósági tanulmány	800	160	960
4.				-
5.				-
6.				-
7.				-
8.				-
9.				-
10.				-
11.				-
12.				-
13.				-
14.				-
15.				-
16.				-
17.				-
18.				-
19.				-
20.				-
21.				-
22.				-
23.				-
24.				-
25.				-
26.				-
27.				-
28.				-
29.				-
30.				-
31.				-
32.				-
33.				-
34.				-
35.				-
36.				-
37.				-
38.				-
39.				-
40.				-
Összesen:		1 660	332	1 992

A jelen táblázatban található költségeket költségbecslésekkel kell alátámasztani. Kérjük, hogy ezeket jelen összesítő lap után, sorrendben szíveskedjenek pályázatukba lefűzni.

Figyelem! Az itt feltüntetett költségek összesen sorában szereplő adatoknak meg kell egyeznie a Költségvetési összesítő táblázat megfelelő oszlopában szereplő összesen adattal.

Handwritten signature

4. Projekt menedzsment költség összesítő

adatok ezer Ft-ban

	Tevékenység/költség megnevezése	mérték- egység	egység	nettó egységár	nettó bér/ nettó értéke	bért terhelő valamennyi járuléka/ vissza nem igényelhető áfa	bruttó bér/ bruttó érték
1.	Projekt menedzser	Ft	1	200	200	40	240
2.	Pénzügyi vezető	Ft	1	200	200	40	240
3.	Szakmai vezető	Ft	1	200	200	40	240
4.					-		-
5.					-		-
6.					-		-
7.					-		-
8.					-		-
9.					-		-
10.					-		-
11.					-		-
12.					-		-
13.					-		-
14.					-		-
15.					-		-
16.					-		-
17.					-		-
18.					-		-
19.					-		-
20.					-		-
21.					-		-
22.					-		-
23.					-		-
24.					-		-
25.					-		-
26.					-		-
27.					-		-
28.					-		-
29.					-		-
30.					-		-
31.					-		-
32.					-		-
33.					-		-
34.					-		-
35.					-		-
36.					-		-
37.					-		-
38.					-		-
39.					-		-
40.					-		-
Összesen:					600	120	720

A jelen táblázatban található költségeket költségbecslésekkel kell alátámasztani. Kérjük, hogy ezeket jelen összesítő lap után, sorrendben szíveskedjenek pályázatukba lefűzni.

Figyelem! Az itt feltüntetett költségek összesen sorában szereplő adatoknak meg kell egyeznie a Költségvetési összesítő táblázat megfelelő oszlopában szereplő összesen adattal.

Handwritten signature

5. A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó - a tárgyi eszközök bekerülési értékét növelő - szolgáltatások igénybevétele

adatok ezer Ft-ban

	Tevékenység/költség megnevezése	mérték- egység	egység	nettó egységár	nettó értéke	vissza nem igényelhető áfa	bruttó érték
1.	Közbeszerzés költségei	Ft	1	325	325	65	390
2.	Nyilvánosság biztosítása	Ft	1	400	400	80	480
3.	Műszaki ellenőr költségei	Ft	1	941,085	941	188	1 129
4.					-		-
5.					-		-
6.					-		-
7.					-		-
8.					-		-
9.					-		-
10.					-		-
11.					-		-
12.					-		-
13.					-		-
14.					-		-
15.					-		-
16.					-		-
17.					-		-
18.					-		-
19.					-		-
20.					-		-
21.					-		-
22.					-		-
23.					-		-
24.					-		-
25.					-		-
26.					-		-
27.					-		-
28.					-		-
29.					-		-
30.					-		-
31.					-		-
32.					-		-
33.					-		-
34.					-		-
35.					-		-
36.					-		-
37.					-		-
38.					-		-
39.					-		-
40.					-		-
Összesen:					1 666	333	1 999

A jelen táblázatban található költségeket költségbecslésekkel kell alátámasztani. Kérjük, hogy ezeket jelen összesítő lap után, sorrendben szíveskedjenek pályázatukba fűzni.

Figyelem! Az itt feltüntetett költségek összesen sorában szereplő adatoknak meg kell egyeznie a Költségvetési összesítő táblázat megfelelő oszlopában szereplő összesen adattal.

J. Laj

3. sz. melléklet
Források

Forrás		%
I. saját forrás	5.633.844	15,69
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	5.633.844	15,69
1/2. partnerek hozzájárulása		
1/3. bankhitel		
II. egyéb támogatás: ...		
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	30.736.999	84,51
Összesen	36.370.843	100%

 *Lany*

4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Mutató	Kiinduló érték	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Közösségi közlekedést igénybe vevők száma (ezer fő)	16	18	18	19	19	19	19

K. Láng

6.sz. melléklet
Eltérések listája

1. Projekt adatlap
2. Projekt adatlap kiegészítő
3. Pénzügyi ütemezés
4. Tevékenységek ütemezése

A. Lány